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Y1Y2Y3Y4 数量 数量

林道施設災害復旧

林道土工

掘削工

掘削（土砂）
機械 数量総括表 崩土補正 逸散

バックホウ掘削積込み 崩土 129.4 / 1.20 * 0.95 m3 102.4 102

盛土工

盛土（流用土）
数量総括表

路床盛土 51.7 m3 51.7 52
数量総括表

路体盛土 546.8 m3 546.8 547

運搬工

盛土材運搬
路床盛土 路体盛土 発生土

土砂積込 ( 51.7 + 546.8 )/ 0.9 - 102.4 m3 562.6 563
10t積 数量総括表

ダンプトラック運搬 L=3.500-0.010=3.490 562.6 m3 562.6 563

法面整形工

法面整形（切土部）
バックホウ　0.8m3 数量総括表

切土法面整形（機械） 砂・砂質土、粘性土 80.2 m2 80.2 80.2
数量総括表

盛土法面整形（削り取り整形） 205.0 m2 205.0 205.0

法面保護工

植生工

植生シート
植生シート 数量総括表

法面工（植生ネット工） 肥料袋無 18.2 m2 18.2 18.2

排水構造物工

側溝工

プレキャストU型側溝
数量総括表

ベンチフリューム BF-300 7.9 m 7.9 7.9

コルゲーチフリューム
数量総括表

コルゲーチフリューム B-800*750 13.8 m 13.8 13.8

管渠工

ヒューム管
外圧管１種 数量総括表

ヒューム管 φ800　90°巻き 9.2 m 9.2 9.2

止水壁工
数量総括表

止水壁工 1 箇所 1 1

舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤

数　量　計　算　表

工種・種別・細別 計算式

工事名：千石線災害復旧工事
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数　量　計　算　表

工種・種別・細別 計算式

工事名：千石線災害復旧工事

t=200mm 数量総括表

下層路盤 RC-40 45.10 m2 45.10 45.1

上層路盤
t=90mm 数量総括表

上層路盤 M-40 49.70 m2 49.70 49.7

表層
数量総括表

アスファルト舗装工 密粒度AC13 48.90 m2 48.90 48.9

区画線工

区画線工

溶融式区画線
溶融式 数量総括表

区画線工 実線　15cm 16.20 m 16.20 16.2

縁石工

縁石工

駒止めブロック
数量総括表

アスカーブ 細粒度AC13F 16.30 m 16.30 16.3

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し
数量総括表

構造物とりこわし工（機械） 無筋構造物 2.2 m3 2.20 2.2

運搬処理工

殻運搬処理
数量総括表

殻運搬 2.2 m3 2.2 2.2
数量総括表

殻運搬 2.0 m3 2.0 2.0
数量総括表

殻運搬 2.0 m3 2.0 2.0

殻処分
数量総括表

コンクリート廃材（無筋） 2.2 m3 2.2 2.2
数量総括表

コンクリート廃材（有筋） 2.0 m3 2.0 2.0
数量総括表

アスファルト廃材（掘削） 2.0 m3 2.0 2.0
数量総括表

鉄スクラップ 0.4 ｔ 0.43 0.4

仮設工

仮設工

仮設水路工
数量計算書

高密度ポリエチレン管機械布設 φ600 58.50 ｍ 58.50 58.5
数量計算書

高密度ポリエチレン管撤去 φ600 58.50 ｍ 58.50 58.5
数量計算書

大型土のう工 製作・設置 5 袋 5 5
数量計算書

大型土のう工 撤去 5 袋 5 5
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工事名：千石線災害復旧工事

直接工事費

共通仮設費（積上げ分）

運搬費
運搬距離15.9km

貨物自動車運搬 小型車2ｔクラス 1 台 1 1


